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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Объект:«Строительство сельскохозяйственного комплекса по производству субстрата для 
выращивания грибов с котельными на газовом топливе и инженерных сетей к нему,  на 
земельном участке с кадастровым номером 120489000001000535, расположенного по адресу: 
Барановичский р-н, Столовичский с/с, южнее д. Стайки» 

 
Проектом предусматривается строительство сельскохозяйственного комплекса по производству 

субстрата для выращивания грибов с котельными на газовом топливе, инженерных сетей к нему в 

Барановичском районе Брестской области, южнее дер. Стайки. 

Земельный участок с кадастровым номером 120489000001000535, расположенный по адресу: 
Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, южнее д. Стайки, площадь – 31,3506 га, целевое 
назначение – Земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.Ограничения 
(обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, код – 
5.2, площадь – 2,0256 га; ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог, код – 7,1, площадь 1,2387 га; 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий, 
сооружений электросвязи и радиофикации, код – 5,1, площадь – 0,0688 га. Земельный участок ограничен 
с северной стороны земельным участком для ведения сельского хозяйства, с южной – для ведения 
лесного хозяйства. С восточной стороны расположен земельный участок для ведения товарного 
сельского хозяйства, с западной стороны располагается автомобильная дорога № Н-277 местного 
значения направлением Столовичи-Вольно-гр. Гродненской области. Высотные ограничения отсутствуют.  

Установление расчетного размера СЗЗ для проектируемого объекта выполняется на основании 
проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе), уровней физического 
воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения. 

 
Климатические условия: 
- нормативный вес снегового покрова для района 2в, sk=1.45+0.6*(191.35-210)/100=1.338кПа  
(СН 2.01.04-2019); 
- базовая скорость ветра v b.0=23м/с (СН 2.01.05-2019). 

- рельеф местности спокойный; 
- инженерно-геологические условия обычные, без просадочных грунтов и безподработки горными 

выработками. 
 

Инженерное обеспечение: 
- Теплоснабжение - от проектируемых котельных на газовом топливе; 
- Водоснабжение - от проектируемых водозаборных сооружений; 
- Водоотведение - закрытой сетью через проектируемые локальные очистные сооружения в пруд-

испаритель; 
- Ливневая канализация – закрытой сетью через проектируемые локальные очистные сооружения в 

пруд-испаритель; 
- Электроснабжение - в соответствии с выданными техническими условиями от существующих 

сетей; 
- Газоснабжение - в соответствии с выданными техническими условиями от существующих сетей; 
- Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре разработано согласно ТНПА; 
- Сети связи: для телефонизации используются мобильные сети стандарта GSM; 
- Радиофикация - УКВ-диапазон, с обязательным вещанием национальных каналов; 
Другие виды инженерного обеспечения приняты от существующих и проектируемых инженерных 

сетей в соответствии с выданными техническими условиями и действующими нормами. 
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Проектом предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории. 
- Инженерно-геодезические изыскания выполнены: ООО «Качественные изыскания» в 2022г. 
- Инженерно-геологические изысканиявыполнен: ООО «ГЕОЭКОПРОЕКТ» в 2023г. 
 

Класс cложности по СН 3.02.07-2020 – К-3. 
Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751 – II 
Коэффициент надежности по ответственности (Изм.№1ГОСТ 27751) – yn =0.95 

 
1.1 Основные технико-экономические показатели 

 

ТЭП№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Показатели по проекту 

1 Проектная мощность, годовая производственная программа 
по выпуску продукции:  

 
т/нед 

 
800 

2 Общая площадь земельного участка в границах 
землепользования 
Общая площадь земельного участка в границах работ всего  
 

га 
 

га 
 

31,3506 
 

34,432 

3 Здание вспомогательного назначения (поз. 3 по ГП)   

3.1 Общая площадь м2 1174,4 

3.2 Площадь застройки  м2 351.8 

3.3 Строительный объем м3 2653.9 

4 Навес для техники (поз. 4 по ГП)   

4.1 Общая площадь м2 333,6 

4.2 Площадь застройки  м2 351,8 

4.3 Строительный объем м3 2653,9 

5 Здания и сооружения подготовки сырья фазы I (поз. 1 
  по ГП) 

  

5.1 Общая площадь м2 2773,5 

5.2 Площадь застройки  м2 11316 

5.3 Строительный объем м3 11224,24 

6 Административно-технический блок фазы I (поз. 1б по 
ГП) 

  

6.1 Общая площадь м2 215,2 

6.2 Площадь застройки м2 231,4 

6.3 Строительный объем м3 1118,7 

7 Производственное здание фазы II, III (поз. 2 по ГП)   

7.1 Общая площадь м2 5902,6 

7.2 Площадь застройки  м2 5939,2 

7.3 Строительный объем м3 66270,5 

8 Автономная котельная здания фазы I (поз. 1а по ГП)   

8.1 Общая площадь м2 105,02 

8.2 Площадь застройки м2 108 

8.3 Строительный объем м3 482,12 

9 Автономная котельная здания фазы II-III (поз. 2а по ГП)   

9.1 Общая площадь м2 131,03 

9.2 Площадь застройки м2 134,68 

9.3 Строительный объем м3 591,5 
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2. Генеральный план и благоустройство 
Генеральный план и благоустройство территории выполнены в соответствии с заданием на 

проектирование и требованиями ТНПА, взаимоувязанными с техническим регламентом 2009/013 BY 
«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». 

Объект строительства «Строительство сельскохозяйственного комплекса по производству субстрата 
для выращивания грибов с котельными на газовом топливе и инженерных сетей к нему, на земельном 
участке с кадастровым номером 120489000001000535, расположенном по адресу: Барановичский р-н, 
Столовичский с/с, южнее д. Стайки» 

Площадка под строительство имеет слабо волнистый рельеф. 
Площадка под строительство (22.77 га) расположена в Барановичском районе Столовичский с/с, 

южнее д. Стайки. На западе вдоль земельного участка расположена автодорогой Н-277 «Столовичи - 
Вольно - граница Гродненской области», с запада и юга участок ограничен лесным массивом, с севера и 
востока землями для ведения сельского хозяйства.  

В основу планировочного решения положена технологическая схема, выполненная по принципу 
функционального зонирования территории.  

Проектом предусмотрено строительство следующий сооружений: 
- строительство зданий и сооружений вспомогательного назначения; 
- строительство основных производственных зданий и сооружений; 
- строительство инженерных сетей к зданиям;  
- устройство технологического водоема. 
Проектом благоустройства предусмотрено: 
- устройство проездов и площадок из асфальтобетонной и бетонной смесей; 
- устройство ограждения территории и установка шлагбаумов; 
- парковка для легковых автомобилей на 18 м/м (в т.ч. 1 м/м для ФОЛ); 
- парковка для грузовых автомобилей на 5 м/м; 
- устройство площадки для отдыха сотрудников; 
- площадка для мусорных контейнеров; 
- устройство малых архитектурных форм; 
- площадки для складирования соломы. 
В отдельную зону выделены проектируемые сооружения по забору подземных вод (2 проектируемые 

скважины), проектируемый технологический водоем, сооружения по очистке хоз-бытового стока. 
Доставка сырья производится сельскохозяйственной тракторной техникой (солома, куриный помет), 

специальными автомобилями (гипс) через проходную (поз. №5 по ГП) с взвешиванием на весах до въезда 
на территорию предприятия. 

Отгрузка субстрата в рассыпном виде производится в большегрузные автомобили, оборудованные 
специальными прицепами с обязательной мойкой при въезде во вспомомогательном помещении. 

Технико-экономические показатели: 

- площадь участка в границах производства 

работ. 

- 22,7754 га. 

- площадь зданий и сооружений. - 1,8082 га. 

- проезды, тротуары, отмостка, площадки - 6,8845 га. 

- зеленые насаждения - 6,7485 га. 

 

 

 

 

 

 

 

     На территорию предприятия предусмотрены 2 въезда с проектируемой подъездной дороги от  
автомобильной дороги Н-277. 

Проектом предусмотрено размещение парковочных мест для легковых автомобилей за территорией 
предприятия (18 м/м – для работников предприятия, а также парковочных мест для грузовых 
автомобилей (5 м/м). Покрытие внутрихозяйственных проездов, парковок и технологических площадок на 
территории предприятия запроектировано из асфальтобетона по СТБ 1033-2016. Покрытие тротуаров и 
пешеходных дорожек - мелкоразмерная бетонная плитка по СТБ 1071-2007. Покрытие второстепенных 
проездов по территории складской зоны, площадок прессованной соломы из смеси С2, а также 
противопожарных проездов и технологических проездов к скважинам из грунтощебня.  
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Проектом благоустройства территории предусмотрен посев газонных трав на территории свободной от 
застройки, проездов и площадок. Состав травосмеси: мятлик луговой 30%; овсяница красная 30%, 
райграс пастбищный - 25%, полевица тонкая - 15% от нормы высева семян.   

Территория между площадками для складирования соломы и ограждением территории предприятия 
имеет существующий рельеф – это противопожарный разрыв от лесного массива до стожков соломы 
(100м.) 

Территория предприятия ограждается сетчатым ограждением без цоколя высотой 1,85 м с 
устройством ворот и калиток, а также шлагбаумов.  

Рельеф участка спокойный, имеет уклон в разных направлениях до 3.0 м.  
Вертикальная планировка решена с учетом геологических изысканий с максимальным использованием 

существующего рельефа, а также увязана с существующими отметками на примыкании к автомобильной 
дороге и выполнена с соблюдением нормативных уклонов для отвода поверхностных вод. Сброс сточных 
вод осуществляется в водоприемные колодцы.   

На существующей территории отсутствуют деревья. На территории имеется плодородный грунт в 
количестве толщиной от 0,1м до 0,4м. 

Выдержаны все противопожарные и санитарно-защитные разрывы между зданиями и сооружениями.  
На территории запроектированы скважины, имеющие по периметру ограждение на расстоянии 30м, а 

также подъездные пути для эксплуатации сооружений. 
Со всех сторон проектируемой фермы обеспечен подъезд пожарных машин. 
Все проезды свободны от деревьев, ограждений и воздушных линий электропередач для 

беспрепятственного проезда пожарных машин. 
Входы и въезды в основные производственные сооружения запроектированы со всех сторон. 
В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью предусмотрена установка "скошенного" 

бортового камня с понижением тротуара до уровня проезжей части. 
Проектом вертикальной планировки предусмотрены подсыпка территории и выемка территории 

согласно плану земляных масс.  
Проектом озеленения предусматривается подсыпка растительного грунта и высадка новых древесно-

кустарниковых насаждений.  
Проектом благоустройства предусматривается установка шлагбаума, скамеек и урн, вело парковки, 

устройство забора вокруг площадки для сбора ТБО, устройство ограждения территории и территории 
размещения скважин. 

На парковках предусмотрена установка бортового камня БР100.30.15-М с возвышением над проезжей 
частью на 0,10м. 

Организация рельефа и водоотвод. 
Проект организации рельефа выполнен с учётом максимального приближения к существующему 

рельефу в соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями.  
Вертикальная планировка решена с учётом привязки к существующей дороге. Проектом вертикальной 

планировки предусматривается отвод поверхностных вод с территории застройки в проектируемую сеть 
ливневой канализации.  

Насыпь отсыпать хорошо дренирующими песчаными грунтами с коэффициентом фильтрации не 
менее 2 м/сут. Коэффициент уплотнения грунта под тротуарами К ≥ 0.98, под газоном К ≥ 0.95. 

 
 
 

 
Организация движения транспорта и пешеходов 

Для организации дорожного движения, информирования участников дорожного движения и 
упорядочивания движения пешеходов проектом предусмотрено нанесение горизонтальной дорожной 
разметки.  Дорожная разметка по СТБ1231-2012 должна выполняться эмалями (красками), 
соответствующими СТБ1520-2008. Нанесение разметки выполнено в соответствии с СТБ 1300-2014 
"Технические средства организации дорожного движения. Правила применения". 

На время производства работ разработана схема установки временных дорожных знаков и 
направляющих устройств согласно ТКП 636-2019. 
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3. Технологические решения 
Проектом предусматривается строительство сельскохозяйственного комплекса по производству 

субстрата для выращивания грибов с котельными на газовом топливе, инженерных сетей к нему в 
Барановичском районе Брестской области, южнее дер. Стайки. 

Технология производства пастеризованного грунта III фазы мощностью 800 т в неделю разработана 
зарубежными фирмами Agroproject, Magic, Hoving, Dalsem и предусматривает поставку комплектного 
оборудования и конструкций. 

Проектируемый комплекс по производству пастеризованного грунта III фазы (пастеризованный грунт, 
зараженный мицелием) состоит из производственной зоны: 

- блок приготовления компоста фаза I с открытыми площадками для смешивания компонентов; 
локальные очистные сооружения производственных сточных вод; 

-  блок приготовления компоста, фаза II, III; 
-  складская зона – площадки складирования и хранения соломы;  
- вспомогательно-административная зона (котельные, весовая, автопарковки грузовых и легковых 

автомобилей, навес для хранения техники, ТП и другие здания, необходимые для обслуживания данного 
комплекса). 

-  проектируемые сооружения по забору подземных вод (2 проектируемые скважины), проектируемый 
технологический водоем, сооружения по очистке хоз-бытового стока. 

 
Производственная мощность объекта 
Проектом предусматривается строительство технологического комплекса производственной 

мощностью 800 тонн субстрата Фазы III в неделю.  
Годовая потребность в сырье для полной производственной мощности объекта составляет: 
Солома    ~24.000 тонн 
Куриный помет  ~19.500 тонн 
Гипс   ~3.000 тонн 
 

Режим работы предприятия – односменный, 8 часов, 260 дней в году.  

 
Комплекс по производству субстрата представляет собой совокупность зданий, специальных 

сооружений, инженерных коммуникаций, технологических площадок и машин, объединенных в 
технологически замкнутую систему, предназначенную для производства конечного продукта, которым 
является субстрат для выращивания грибов шампиньонов Фазы III в рассыпном либо прессованном виде. 

Исходным сырьем для производственного процесса является: 
- Солома злаковых культур (основной источник углерода) 
- Куриный помет (основной источник азота): 
Принятая технология позволяет использовать в процессе производства 2 вида куриного помета – 

влажный помет кур-несушек, а также сухой помет кур-бройлеров. 
- Гипс: 
Гипс является связующим элементом для мелкодисперсных частиц куриного помета, благодаря чему 

улучшается газообмен при производстве продукта. В связи со спецификой производства допускается 
применять REA-гипс, фосфогипс, природный гипс. 

- Вода: 
 Для целей производства в качестве исходного сырья может быть использована дождевая вода, либо 

вода искусственного водоема. В случае отсутствия указанных источников воды допускается 
использование чистой артезианской воды на технологические цели. 

- Технологические стоки системы оборотного водоснабжения: 
В процессе производства образуется большое количество технологических стоков. До 80% всей 

используемой воды, богатой азотом и полезными бактериями собирается в промежуточном резервуаре 
системы оборотного водоснабжения и используется повторно. 

Технологически комплекс условно делится на 6 основных зон: 
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- Производственная зона Фазы I; 
- Зона размещения линии смешивания; 
- Производственный корпус Фазы II/III (зона производства Фазы II); 
- Производственный корпус Фазы II/III (зона производства Фазы III); 
- Зона размещения технологических резервуаров и инженерных систем; 
- Зона размещения сопутствующих административно-бытовых и технических зданий; 
 
Технологические резервуары служат для накопления и хранения запаса технологической воды, 

используемой в процессе производства, а также для сбора технологических стоков, используемых в 
дальнейшем для увлажнения субстрата и корректировки содержания азота в субстрате. 

Технологическая схема производства предусматривает использования сухого куриного помета кур-
бройлеров, который подается непосредственно на линию смешивания в сухом виде, с параллельным 
дозированием воды и гипса. 

Линия смешивания представляет собой закрытое сооружение с размещенным внутри комплексом 
технологических машин для дробления соломы и перемешивания ее с сырьевой смесью гипса воды и 
куриного помета. 

Фаза I 
Целью системы зданий и инженерных сооружений Фазы I является обеспечение и соблюдение 

требуемых условий, необходимых для процесса ферментации подготовленного на линии смешивания 
сырья. Основными элементами комплекса Фазы I являются аэрированный пол, закрытые 
ферментационные бункера, технологические бетонные площадки.  

Исходное смешанное сырье помещается в ферментационные бункера, где происходит отекание 
жидкости и аэрация, затем сырье несколько раз перекладывается из бункера в бункер, для чего проектом 
предусмотрена технологическая система „верхней загрузки”.  

В процессе ферментации в смешанном субстрате происходят биохимические процессы сопряженные 
с повышением температуры внутри компостной призмы до 80 градусов, вследствие чего твердый 
материал соломы лигнин разрушается параллельно обогащаясь азотом содержащимся в курином 
помете. В результате образуется лигнино-гумусовая масса являющаяся в дальнейшем питательной 
средой для мицелия шампиньона.  

По завершению процесса ферментации, на выходе формируется полуфабрикат – т.н. субстрат Фазы I 
(ферментированный компост), который перенаправляется по системе технологических конвейеров в 
производственный корпус Фазы II/III для дальнейшей переработки. 

Для сбора технологической воды богатой азотом и другими полезными микроэлементами, и 
бактериями, образующейся в процессе приготовления субстрата в производственных зонах, необходимо 
предусмотреть приемные канализационные трапы. Собранная вода должна быть отведена в резервуары 
промежуточного хранения технологических стоков для ее накапливания, аэрации и дальнейшего 
использования в производственном процессе. 

Производственные здания Фазы II/III (зона производства Фазы II) 
Субстрат Фазы I после завершения ферментации направляется в корпус Фазы II/III, где через 

погрузочно-перегрузочный коридор сырье помещается в пастеризационный тоннель, в котором, после 
завершения процесса пастеризации, субстрат переходит в т.н. Фазу II, после чего пастеризованный 
субстрат Фазы II перемещается в другой тоннель с одновременным заражением продукта мицелием 
шампиньона. 

Производственный корпус Фазы II/III (зона производства Фазы III) 
Засеянный мицелием субстрат на стадии прорастания мицелия хранится в тоннелях 

производственного корпуса Фазы II/III. По достижению заданного уровня зарастания мицелием субстрат 
готовится к отгрузке либо формированию блоков. Подача готового субстрата Фазы III, после выгрузки его 
из тоннеля, производится системой технологических конвейеров по выгрузочному коридору корпуса Фазы 
II/III, где, при необходимости, готовый продукт дополнительно охлаждается.  

Готовый продукт загружается на транспортные средства при помощи специализированного устройства 
верхней погрузки. 

Для формирование компостных блоков предусмотрена отдельная производственная зона, в которую 
субстрат Фазы III доставляется системой технологических конвейеров по выгрузочному коридору корпуса 
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Фазы II/III. 
Зона размещения сопутствующих административно-бытовых и технических зданий представляет 

собой комплекс зданий и сооружений, необходимых для административного и технического обеспечения 
технологического процесса и включает в себя административные помещения, бытовые помещения для 
рабочих и технологов, технические здания и сооружения для обслуживания механических транспортных 
средств, складские помещения. 
 

 
4. Архитектурно-строительные решения 
Здание вспомогательного назначения (поз. №3 по ГП) 
Объект строительства - прямоугольное в плане здание вспомогательного назначения. Одноэтажное 

здание с административно-бытовой встройкой в осях 4-8/А-Б, выделенной перегородками 1-го типа и 
перекрытием 3-ого типа. 

Размеры в осях 24,0х48,0м. Здание запроектировано со стальным каркасом: колонны, балки покрытия, 
стропильные фермы, система связей по колоннам и по покрытию. 

 В здании размещаются 
-административно-бытовая часть; 
-бокс на 2 поста для грузовых транспортных средств, один пост с осмотровой канавой; 
-помещение мойки автомобилей; 
-технические помещения инженерной инфраструктуры; 
-складские помещения; 
-встроенная мини-котельная; 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке на 

генплане +191,05. 
Класс сложности - К-4 (по СН 3.02.07-2020). 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. 
Степень огнестойкости - III 
Климатические условия: 
- снеговой район строительства - IIв 
- базовая скорость ветра - 23 м/с. 
Архитектурно-строительные решения разработаны в соответствии с требованиями: 
- СН2.02.05-2020"Пожарная безопасность зданий и сооружений" 
Каркас здания - металлический. Фундаменты - монолитные столбчатые (под колонны). Кровля 

рулонная совмещенная неэксплуатируемая по металлическому профилированному настилу с 
утеплителем из плит минераловатных клиновидных. 

Для устройства наружных и внутренних стен проектом приняты сэндвич-панели. 
Полы - бетонное покрытие с упрочненным верхним слоем, в АБК - керамическая плитка. 
Каркас здания в поперечном направлении представляет собой однопролетную раму, в качестве 

ригеля – стропильная ферма пролетом 24 м. Соединение колонн с фермами покрытия - шарнирные. 
Соединение колонн с фундаментами - жесткое.  

Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания в процессе монтажа и эксплуатации 
обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменте, жесткостью самих колонн, а также 
системой вертикальных и горизонтальных связей. 

Колонны запроектированы из двутавров по СТО АСЧМ 20-93, фермы из гнуто сварных профилей по 
ГОСТ 30245-2012, вертикальные и горизонтальные связи из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93, 
прогоны из Z-образных профилей по ТУ BY 691607213.001-2018, ригели стенового ограждения из гнуто 
сварных профилей по ГОСТ 30245-2012.  

Инженерное обеспечение здания: 
- водоснабжение - от проектируемых сетей; 
- горячее водоснабжение - от собственной котельной; 
- канализация хоз.-бытовая - в проектируемых сеть канализации; 
- ливневая канализация - поверхностный отвод в пониженные места; 
- отопление - от собственной мини-котельной; 



 

 
Изм. 

 
Кол. 

 
Лист 

 
№док. 

 

Подпись 

 
Дата 

 

Лист 

 

10 

      

252 - 22 - ПЗ 

- вентиляция - приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением; 
- электроснабжение - от проектируемых сетей. 

 
Навес для техники (поз. №4 по ГП) 
Объект строительства - прямоугольный в плане навес для транспорта - сооружение размерами 

18,0х18,0м. 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола навеса, что соответствует абсолютной 

отметке на генплане +190,85 
Класс сложности - К-5 (по СН 3.02.07-2020). 
Класс функциональной пожарной опасности - не устанавливается. 
Степень огнестойкости - не устанавливается. 
Климатические условия: 
- снеговой район строительства - IIв 
- базовая скорость ветра - 23 м/с. 
Каркас здания - металлический. Фундаменты - монолитные столбчатые. Кровля двухскатная из 

профилированного настила. Наружное стеновое ограждение по торцам здания и продольное стеновое 
ограждение (выполняется частично) - профилированный лист.  

Наружная отделка стен - не требуется, заводская готовность. 
Полы - бетонное покрытие с упрочненным верхним слоем. 
Здание представляет собой одноэтажное прямоугольное в плане строение с металлическим каркасом. 

Размеры в осях 18х18 м. Отметка низа стропильной конструкции – 6,000 м. 
Каркас здания в поперечном направлении представляет собой однопролетную раму, в качестве ригеля 

– стропильная ферма пролетом 18 м. Соединение колонн с фермами покрытия - шарнирные. Соединение 
колонн с фундаментами - жесткое.  

Устойчивость и геометрическая неизменяемость сооружения в процессе монтажа и эксплуатации 
обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменте, жесткостью самих колонн, а также 
системой вертикальных и горизонтальных связей. 

Колонны запроектированы из двутавров по СТО АСЧМ 20-93, фермы из гнуто сварных профилей по 
ГОСТ 30245-2012, вертикальные и горизонтальные связи из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93, 
прогоны из швеллеров с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-97, ригели стенового ограждения 
из гнуто сварных профилей по ГОСТ 30245-2012.  

В качестве наружных ограждающих конструкций кровли и стен использованы профили стальные 
листовые гнутые с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-2016.  

 
Здания и сооружения подготовки сырья фазы 1 (поз. №1 по ГП) 
Здания и сооружения подготовки сырья фазы I, размеры - 112,16мх124,68м состоят из: 
"1" - Здания и сооружения подготовки сырья фазы 1; 
"1а" - Автономная котельная на газовом топливе;  
"1б" - Административно-технический блок.  
 
Класс ответственности здания - II нормальный. 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1 производственное (СН 2.02.05-2020). 
Класс сложности - К3 по СН 3.02.07-2020. 
Степень огнестойкости - V по СН2.02.05-2020 
Сооружение неотапливаемое. 
За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола технологического коридора (пом.6) первого 

этажа здания, что соответствует абсолютной отметке на генплане 191.50. 
Объект строительства - в плане прямоугольное сооружение, состоящее из ж/бетонных бункеров для 

ферментации компоста, в осях И-Ж пристроен технологический коридор. Бункера выполнены с 
монолитными ж/бетонными стенами и сборно-монолитным покрытием, технологические коридоры со 
стальным каркасом: колонны, балки покрытия, система связей по колоннам и по покрытию. Кровля 
односкатная.  

В блоке размещаются: 
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- ферментационные бункера (5 бункеров 45х8,8х8,6(h)м); 
- технологические коридоры; 
- линия смешивания (9,10х51,10 в плане); 
- площадки для складирования сырья; 
-      загрузочно-разгрузочные площадки; 
- электрощитовая; 
-       помещение оператора 
В сооружении отсутствуют постоянные рабочие места  
Эвакуация из технологического коридора на отм. 0,000 выполняется по рассредоточенным выходам; 

из технологического коридора на отм. +8,970 по наружной металлической лестницей 3-го типа и по 
рассредоточенным выходам на кровлю. 

 
Основные конструктивные решения: 
1. Фундаменты - монолитные столбчатые железобетонные; 
2. Для ферментационных бункеров проектом приняты стены: 
- из монолитного ж/бетона толщиной - 300мм. 
3. Для устройства наружных стен технологических коридоров проектом приняты сэндвич-панели с 

изоляционным материалом из пенополиизоцианурата толщиной 100мм (СТБ1807-2007): 
4. Кровля - односкатная.  
а) для устройства покрытия линии смешивания и технологического коридора над бункерами проектом 

приняты трехслойные сэндвич-панели с изоляционным материалом из пенополиизоцианурата толщиной 
120/80мм (СТБ1809-2007): 

-наружная и внутренняя обшивки - оцинкованная тонколистовая сталь с полимерным покрытием 
толщиной 0.5мм, цвет внутренней обшивки- RAL 9010 (белый). 

в) для устройства покрытия ферментационных бункеров проектом приняты рулонная кровля по стяжке 
по сборным ж/б плитам перекрытия с монолитными участками без утепления. 

5. Металлический каркаспредставлен в виде пространственной стержневой системы, имеющей 
шарнирное соединение колонны с фундаментом и соединенных шарнирно связями и распорками. 

6. Окна - ПВХ (R>0,6 мºС/Вт).  
7. Двери наружные - алюминиевые.  
Ограждающие конструкции запроектированы с теплозащитными и звукоизоляционными 

характеристиками, соответствующими требованиям СП 2.04.01-2020и СН 2.04.01-2020соответственно. 
Полы в производственных помещениях - бетонное покрытие с упрочнённым верхним слоем. Материал 

для защиты полов, предназначенный для помещений с агрессивными средами (класс среды по условиям 
эксплуатации ХА1-ХА3) - пластифицированная эпоксидная мастика. 

Отделка внутренних ограждающих конструкций бункеров исходя из требований агрессивности среды 
включает грунтовку лаками типа ЭП и лакокрасочное покрытие - эпоксидное (группа покрытия IV, индекс 
покрытия а, ан, п, хщ).  

 
Автономная котельная на газовом топливе(поз. №1а по ГП)  
Объект строительства - в плане прямоугольное одноэтажное здание. Размеры в осях 8,8х12,0м. 

Здание выполнено стальным каркасом: колонны, балки покрытия, стропильные фермы, система связей 
по колоннам и по покрытию. Кровля односкатная. 

 
Основные конструктивные решения: 
1. Фундаменты - монолитные столбчатые железобетонные. 
2. Для устройства наружных стен проектом принятысэндвич-панели 
3. Окна - ПВХ (R>0,6 мºС/Вт). Столярные изделия приняты по СТБ2433-2015, СТБ1108-2017 и 

СТБ1394-2003. 
4. Двери наружные - алюминиевые,  
Полы - бетонное покрытие с упрочнённым верхним слоем.  
 
Административно-технический блок (поз. №1б по ГП) 
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Объект строительства - в плане прямоугольное одноэтажное здание. Размеры в осях 6,3х36,8м. 
Здание выполнено со стальным каркасом: колонны, балки покрытия, система связей по колоннам и по 
покрытию. Кровля односкатная. 

В здании размещаются: 
- административно-бытовая часть; 
- кладовые; 
- насосная. 
 
В административно-бытовой части предусмотрены помещения приёма пищи, санитарные узлы, 

душевая, помещения технолога и гл.технолога. 
Помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освещением. 
Основные конструктивные решения: 
1. Фундаменты - монолитные столбчатые железобетонные. 
2. Для устройства наружных стен, перегородок проектом принятысэндвич-панели. 
3. Окна - ПВХ (R>0,6 мºС/Вт).  
4. Двери наружные - алюминиевые, внутренние - ПВХ, алюминиевые. Столярные изделия приняты по 

СТБ2433-2015. 
5. Ворота наружные - стальные.  
Полы в административных и бытовых помещениях - керамическая плитка. Теплоизоляционный слой 

ППТ-35Н-А-2000х1000х120 СТБ1437-04. Также проложена лента между стяжками пола и стенами, и 
перегородками. 

Полы в производственных помещениях - бетонное покрытие с упрочнённым верхним слоем.  
 
Производственное здание фазы 2-3 (поз. №2 по ГП) 

 
Класс ответственности здания - II нормальный. 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1 производственное (СН 2.02.05-2020). 
Класс сложности - К3 по СН 3.02.07-2020. 
Степень огнестойкости - V по СН 2.02.05-2020 
За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола АБК, что соответствует абсолютной отметке 

на генплане 191.35. 
Объект строительства - в плане прямоугольное с выступами здание. Одноэтажное здание с 

площадками на отм. 5.730, 5.930. Размеры в осях 83.00 х 76.06 м. Здание выполнено со стальным 
каркасом: колонны, балки покрытия, система связей по колоннам и по покрытию. Кровля двухскатная. 

В здании размещаются: 
- административно-бытовая часть; 
- технологические туннели фазы II-III; 
- технологические коридоры; 
- помещение упаковки компоста; 
- кладовые инвентарного оборудования; 
- зона установки камеры охлаждения; 
- технические помещения инженерной инфраструктуры. 
В административно-бытовой части предусмотрены гардеробы уличной и рабочей одежды, санитарно-

бытовые помещения (душевые, санитарные узлы, моечные уборочного инвентаря), постирочная, 
административное помещение и т.п.  

Помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освещением. 
Архитектурно-строительные решения: 
1. Фундаменты - монолитные столбчатые железобетонные; 
2. Для устройства перегородок проектом принятысэндвич-панели. 
3. Перекрытия технологические над туннелями: 
а) решетчатые ж/б плиты перекрытия снизу туннелей; 
б) газобетонные панели перекрытия сверху туннелей. 
4. Для устройства наружных стен проектом приняты сэндвич-панели. 
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5. Кровля - двухскатная. Для устройства покрытия проектом приняты трехслойные сэндвич-панели. 
7. Колонны каркаса - стальные. 
8. Окна - ПВХ (R>0,6 мºС/Вт).  
9. Двери наружные - алюминиевые, внутренние - ПВХ, алюминиевые.  
10.Ворота наружные - стальные.  
 
Полы в административных и бытовых помещениях - керамическая плитка. Теплоизоляционный слой 

ППТ-35Н-А-2000х1000х120 СТБ1437-04. Также проложена лента между стяжками пола и стенами, и 
перегородками. 

Полы в производственных помещениях - бетонное покрытие с упрочнённым верхним слоем. Материал 
для защиты полов, предназначенный для помещений с агрессивными средами (класс среды по условиям 
эксплуатации ХА1-ХА3) - пластифицированная эпоксидная мастика. 

Отделка внутренних ограждающих конструкций туннелей исходя из требований агрессивности среды 
включает грунтовку лаками типа ЭП и лакокрасочное покрытие - эпоксидное (группа покрытия IV, индекс 
покрытия п, хщ).  

Конструктивные решения: 
1. Фундаменты - монолитные столбчатые железобетонные, монолитные ленточные 

железобетонные. Цоколь – монолитный железобетонный. 
2. Стены технологических туннелей - газобетонные стеновые панели. 
3. Перекрытия технологических туннелей - газобетонные панели перекрытия. 
4. Пол технологических туннелей – решетчатые сборные ж/б плиты. 
5. Элементы несущего каркаса – стальные колонны и балки. Прогоны – из Z-образных оцинкованных 

профилей. 
6. Кровля - двухскатная. Для устройства покрытия проектом приняты трехслойные сэндвич-панели. 
7. Металлический каркас запроектирован из стальных элементов с обшивкой многослойными 

ограждающими конструкциями типа «сэндвич» заводской готовности.  
Конструктивная схема здания – полный каркас со стальными стойками, стальными балками покрытия, 

системой связей, подкосов и распорок по стойкам (обеспечивающей пространственную жесткость 
каркаса). Стальные прогоны передают нагрузку от кровли на балки каркаса. Система распорок и связей 
покрытия перераспределяет усилия в пространственной системе каркаса.  Ограждающие конструкции 
стен - трехслойные стеновые панели типа «сэндвич».    

Основа конструкции – многопролетная рама, опираемая на фундаменты. Рама представляет собой 
колонны, шарнирно и жестко закрепленные с фундаментами и несущим ригелем. 

Устойчивость здания обеспечена совокупностью несущих рам, кровельных и стеновых прогонов, 
подкосов, крестовых связей, а также покрытия.



 

 

 


